

## บันทึกตกลงการจ้าง

ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เอส. นานาภัณฑ์ “ผู้รับจ้าง”

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นางสาวรัชณี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. พี. เอส. นานาภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0503551000056 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/7 ถนน อัญญาธร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปฏิพล อุษณีย์กนก หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม. 005714 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด, สวนสุขภาพบ้านเด่น และสวนหลวงล้านนา ร.9 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 200,621.89 บาท (สองแสนหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นจำนวน 13,124.80 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ 2. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบันทึกฯ นี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด 5 วัน นับถัดจากวันตกลงจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยให้ทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 3. เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามบันทึกนี้แล้ว หากถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ครบจำนวน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกจ้างได้

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกตาม ข้อ 3. ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของงานจ้าง หรือวันละ 200.62 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามบันทึกนี้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างจะทำงานนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้าง ไม่สามารถที่จะทำงานจ้างนี้ ให้แล้วเสร็จได้ หรือเมื่อครบกำหนด 5 (ห้า) วัน แล้ว ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะยกเลิกการจ้างนี้ เสียได้ทันที และหากเกิดความเสียหาย ใด ๆ อันเกิดเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดข้อตกลงการจ้าง ที่ทำไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด.....ปี.....6.....เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง โดยสิ้นเชิง

ลงชื่อ.....  
(นางสาวรัชณี ชมชื่น) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายปฏิพล อุษณีย์กนก) ผู้รับจ้าง



ข้อ 6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น  
ต่องานจ้าง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้  
ซึ่งต้องเสียหายไป โดยประมาณเส้นเล่อของคณงานหรือช่างของผู้รับจ้าง

บันทึกทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่บันทึกได้อ่านเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละ  
ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวรัชณี ชมชื่น)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายปฏิพล อุษณีย์กนก)

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. พี. เอส นานาภัณฑ์

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอนันต์ บุญฟอง)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธีรชัย วงษ์ศิริ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายขุนแผน อินทนนท์)

